



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณภูมิวิหาร
หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการต่อเติมหลังคา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณภูมิวิหาร หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน ต่อเติมหลังคาโครงสร้างเหล็กมุงด้วย Metal sheet คลุมห้องโถงด้านหน้ากว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว
๗.๐๐ เมตร ด้านหลังขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านใหม่ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย วงเงินงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สอง
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จึงขอประกาศสรุปผลราคากลางโครงการต่อเติมหลังคา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณภูมิวิหาร หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นเงิน ๒๖๓,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเสนอ ตรีจ้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณภูมิวิหาร หมู่ที่ ๕
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่.....
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ (สองแสนห้าพันบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ต่อเติมหลังคาโครงสร้างเหล็กมุงด้วย Metal sheet คลุมห้องโถงด้านหน้า กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร ด้านหลังขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ตามรายละเอียดแนบ)
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายเสนอ ตริจ้อย ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 ๒. นายอนุวัธ สุตภูทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๓. นางสาวเพ็ญภา คงไสยะ ตำแหน่ง ผู้ช่วย จนท.ธุรการ


(นายเสนอ ตริจ้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ที่ นศ ๘๖๓๐๑/-

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ที่ ๓๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีหน้าที่กำหนดราคากลางโครงการต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณภูมิวิหาร หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงขอรายงานผลการกำหนดราคากลางรายงานผลการกำหนดราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสนอ ตริจ้อย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุวัธ สุตภูทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(น.ส.เพ็ญภา คงไสยะ)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....

(นางสาวภา สุขเรือง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นายเสนอ ตริจ้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

/ความเห็น...

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....



(นายเสนอ ตริญ้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณภูมิวิหาร หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ พร.๕ จำนวน ๔ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทอาคาร	๒๐๑,๕๑๔.๒๓	๑.๓๐๕๖	๒๖๓,๐๙๖.๙๘	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อชนิดต่าง ๆ				
	เงื่อนไข : ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงินย่ำล่วงหน้า... ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก... ๐%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม... ๗%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้... ๕%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๖๓,๐๙๖.๙๘	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)			๒๖๓,๐๐๐.๐๐	

พื้นที่ดำเนินการ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/จุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายเสนอ ตรีจ้อย)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอนุวัธ สุตภูทอง)

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ

(น.ส.เพ็ญภา คงไสยะ)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณภูมิวิหาร หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ต่อเติมหลังคาโครงสร้างเหล็กมุงด้วย Metal sheet คลุมท้องโถง ด้านหน้ากว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร ด้านหลังขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร

ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	ดินถม	๒.๐๐	ลบ.ม.	๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	-	-	๒๐๐.๐๐	
๒	เสาเข็มไม้ Ø ๔" x ๔ เมตร	๑๐.๐๐	ต้น	๑๒๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	-	-	๑,๒๐๐.๐๐	
๓	ไม้แบบ	๕.๐๐	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	
๔	ตะปู	๑.๐๐	กก.	๕๑.๔๐	๕๑.๔๐	-	-	๕๑.๔๐	
๕	เหล็ก RB Ø ๙ มิลลิเมตร	๒.๐๐	เส้น	๑๓๘.๒๗	๒๗๖.๕๔	-	-	๒๗๖.๕๔	
๖	ลวดผูกเหล็ก	๑.๐๐	กก.	๕๖.๓๙	๕๖.๓๙	-	-	๕๖.๓๙	
๗	ทรายหยาบ	๐.๒๐	ลบ.ม.	๗๐๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	-	-	๑๔๐.๐๐	
๘	คอนกรีต ๑ : ๓ : ๕	๐.๒๐	ลบ.ม.	๒,๒๔๒.๐๐	๔๔๘.๔๐	-	-	๔๔๘.๔๐	
๙	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๐.๕๐	ลบ.ม.	๒,๓๕๕.๐๐	๑,๑๗๗.๕๐	-	-	๑,๑๗๗.๕๐	
๑๐	อิฐมอญ	๑๒.๐๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายเสนอ ตรีจุ้ย)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอนุวัตร สุฤททอง)

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ

(น.ส.เพ็ญภา คงไสยะ)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
 ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณภูมิวิหาร หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ต่อเติมหลังคาโครงสร้างเหล็กมุงด้วย Metal sheet คลุมห้องโถง ด้านหน้ากว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร ด้านหลังขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร
 ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประมาณราคามีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑๑	ปูนซีเมนต์	๓.๐๐	ถุง	๑๔๘.๐๐	๔๔๔.๐๐	-	-	๔๔๔.๐๐	
๑๒	ปูนฉาบ	๑๒.๐๐	ตร.ม.	๓๒๐.๐๐	๓,๘๔๐.๐๐	-	-	๓,๘๔๐.๐๐	
๑๓	เสาเหล็กกล่อง ๔"	๒.๐๐	ฟุต	๑,๗๐๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	-	-	๓,๔๐๐.๐๐	
๑๔	กระเบื้องปูเสา	๑๒.๐๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
๑๕	เหล็กกล่อง ๒" x ๔"	๑๐.๐๐	เส้น	๔๕๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๔,๕๐๐.๐๐	
๑๖	เหล็กกล่อง ๑" x ๒"	๑๔.๐๐	เส้น	๑,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๔,๐๐๐.๐๐	
๑๗	เหล็กกล่อง ๑ ๑/๒" x ๓"	๑๓.๐๐	เส้น	๘๘๐.๐๐	๑๑,๔๔๐.๐๐	-	-	๑๑,๔๔๐.๐๐	
๑๘	เหล็กแผ่น ๐.๑๕ x ๐.๕๐ เซนติเมตร	๑๒.๐๐	แผ่น	๑๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	-	-	๑,๒๐๐.๐๐	
๑๙	พุกเหล็ก	๗๒.๐๐	ชุด	๒๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	-	-	๑,๔๔๐.๐๐	
๒๐	แผ่น Metal sheet ๐.๕๗ มิลลิเมตร ติดครีบกั้นความร้อน	๘๔.๐๐	ตร.ม.	๔๒๐.๐๐	๓๕,๒๘๐.๐๐	-	-	๓๕,๒๘๐.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ (นายเสนอ ตรีจ้อย)
 ลงชื่อ..... กรรมการ (นายอนุวัตร สุตัญทอง)
 ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ (น.ส.เพ็ญภา คงไสยะ)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
 ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณภูมิวิหาร หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ต่อเติมหลังคาโครงสร้างเหล็กมุงด้วย Metal sheet คลุมห้องโถง ด้านหน้ากว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร ด้านหลังขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร
 ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๒๑	นอตยึดแผ่น	๕.๐๐	กล่อง	๘๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	-	-	๔๐๐.๐๐	
๒๒	บึงตากันแดด	๑๘.๐๐	เมตร	๔๕๐.๐๐	๘,๑๐๐.๐๐	-	-	๘,๑๐๐.๐๐	
๒๓	งานสี	๑.๐๐	เหมา	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๔,๕๐๐.๐๐	
๒๔	พื้น คสล. พร้อมปูกระเบื้องเคลือบแบบหยาบ	๒๑.๐๐	ตร.ม	๔๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	-	-	๘,๔๐๐.๐๐	
๒๕	ฝ้าเพดาน	๘๔.๐๐	ตร.ม.	๒๕๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๑,๐๐๐.๐๐	
๒๖	ระบบไฟฟ้าส่องสว่างครบชุด	๔.๐๐	จุด	๗๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	-	-	๒,๘๐๐.๐๐	
๒๗	ค่าแรง	๘๔.๐๐	ตร.ม.	-	-	๘๐๐.๐๐	๖๗,๗๒๐.๐๐	๖๗,๗๒๐.๐๐	
	รวมเป็นเงิน							๒๐๑,๕๑๔.๒๓	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... (นายเสนอ ตรีจุ้ย)

..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... (นายอนุวัตร สุทธิทอง)

..... กรรมการ

ลงชื่อ..... (น.ส.เพ็ญนภา คงไสยะ)

..... กรรมการและเลขานุการ