

**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ประเภทงาน โครงการ ขยายเขตประปาหมู่บ้านภายใน หมู่ที่ 8 และขยายเขตให้กับหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7,8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	373,208.96	1.3074	487,933.39	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อชนิดต่าง ๆ				
	เงื่อนไข : ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า... 0%				
	เงินประกันผลงานหัก... 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม... 7%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้... 6%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			487,933.39	
	คิดเป็นเงินประมาณ			487,900.00	
	(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

พื้นที่ดำเนินการ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/จุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) จ.ส.ต. ประธานกรรมการ

(มณี บัวขาว)

2) กรรมการ

(นายอนุวัตร สูดงูทอง)

3) กรรมการ

(นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 1/1

โครงการ โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านภายใน หมู่ที่ 8 และขยายเขตให้กับหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่

ปริมาณงาน ขยายโดยใช้ท่อ PVC ขึ้น 8.5 ขนาด $\varnothing 2$ " ระยะทางยาว 5,920 เมตร และท่อ PVC ขึ้น 8.5 ขนาด $\varnothing 1\frac{1}{2}$ ระยะทางยาว 260 เมตร

ประมาณการตามแบบ ตามแบบงบการเดินท่อของ อบต.บ้านใหม่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบท่อเมนและท่อจ่ายน้ำ								
	ใช้ท่อ PVC ขึ้น 8.5								
1	ท่อ PVC ขึ้น 8.5 ขนาด $\varnothing 2$."	1,480.00	เส้น	163.55	242,054.00	-	-	242,054.00	
2	ท่อ PVC ขึ้น 8.5 ขนาด $\varnothing 1\frac{1}{2}$ "	45.00	เส้น	102.80	4,626.00	-	-	4,626.00	
3	สามทาง PVC ขึ้น 13.5 ขนาด 2" ลต $\frac{1}{2}$ "	79.00	อัน	40.00	3,160.00	-	-	3,160.00	
4	สามทาง PVC ขึ้น 13.5 ขนาด $1\frac{1}{2}$ "	6.00	อัน	26.00	156.00	-	-	156.00	
5	หน้างาน PVC 3"	4.00	อัน	550.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
6	ข้อต่อตรง PVC ขึ้น 13.5 ขนาด 3 ลต 2"	4.00	อัน	41.00	164.00	-	-	164.00	
7	สามทาง PVC ขึ้น 13.5 ขนาด 2"	7.00	อัน	42.53	297.71	-	-	297.71	
8	ฝาปิด PVC ขนาด 2"	6.00	อัน	20.00	120.00	-	-	120.00	
9	ฝาปิด PVC ขนาด $1\frac{1}{2}$ "	3.00	อัน	15.00	45.00	-	-	45.00	
10	ข้อต่อท่อ PVC ข้องอ 90 องศา ขึ้น 13.5 ขนาด 2"	10.00	อัน	42.53	425.30	-	-	425.00	
11	ท่อ PVC ขึ้น 8.5 ขนาด $\frac{1}{2}$ "	25.00	เส้น	39.25	981.25	-	-	981.25	

แบบแสดงรายการ การ ประเมินงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

โครงการ โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านภายใน หมู่ที่ 8 และขยายเขตให้กับหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่

ปริมาณงาน ขยายโดยใช้ท่อ PVC ขึ้น 8.5 ขนาด $\varnothing 2$ " ระยะทางยาว 5,920 เมตร และท่อ PVC ขึ้น 8.5 ขนาด $\varnothing 1\frac{1}{2}$ ระยะทางยาว 260 เมตร

ประมาณการตามแบบ ตามแบบผังการเดินท่อของ อบต.บ้านใหม่

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
12	ฝาปิด PVC ขนาด $1\frac{1}{2}$ "	85.00	อัน	4.00	340.00	-	-	340.00	
13	ประตุน้ำ PVC ขนาด 3"	1.00	อัน	350.00	350.00	-	-	350.00	
14	ประตุน้ำ PVC ขนาด 2"	6.00	อัน	250.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
15	ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 3 "	2.00	ท่อน	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
16	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 500 กรัม	30.00	กระป๋อง	243.00	7,290.00	-	-	7,290.00	
17	ยางมะตอยสำเร็จรูป	40.00	ถุง	120.00	4,800.00	30.00	1,200.00	6,000.00	
18	ค่าขุดวางท่อพร้อมกลบ	6,180.00	เมตร	-	-	15.00	92,700.00	92,700.00	
19	ค่าตัดฟันคอนกรีต	24.00	เมตร	300.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							373,208.96	


นั่นน ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาเฉลี่ย 24.00 - 24.99 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1)จ.ส.ต. 

ประธานกรรมการ

(ณีน บัวขาว)

2) 

กรรมการ

(นายอนุวัตร สุ่มหาทอง)

3) 

กรรมการ

(นายชนวิวัฒน์ ศรีเกตุ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ขยายเขตประปาหมู่บ้านภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ และขยายเขตให้กับหมู่ที่ ๗ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่.....

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน โดยขยายเขตต่อท่อจ่ายน้ำโดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด Ø ๒" ระยะทางยาว ๕,๙๒๐ เมตร และท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด Ø ๑" ระยะทางยาว ๑๘๐ เมตร ตามแบบผังเดินท่อขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๘๘,๙๐๐.๐๐ บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) ตามรายละเอียดแนบ

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕) ตามรายละเอียดแนบ

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำสืบทำรวจมณี บัวขาว ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอนุวัธ สุตภูทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ ตำแหน่ง นายช่างโยธา



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐